



COMUNE di ARCISATE

(Prov. di Varese)

Determinazione del Responsabile
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI ARCISATE E CAZZAGO BRABBIA

N° 6

del

26-10-2017

OGGETTO :LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO IN VIA
CAVOUR - Rettifica lista delle lavorazioni e forniture e modifica termine consegna e
apertura offerte

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 79 del 19.5.2016 con la quale si provvedeva all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto e successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 9.3.2017 di riapprovazione del medesimo progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Visto il progetto definitivo inerente i lavori di "Costruzione centro sportivo in Via Cavour" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 130 del 21.9.2017 e dato atto che con la medesima deliberazione è stata dichiarata la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza all'esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327;

Visto il progetto esecutivo inerente i lavori di "Costruzione centro sportivo in Via Cavour" approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale / Lavori Pubblici n° 75 del 3.10.2017;

Vista e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Arcisate n° 77 del 10.10.2017 con la quale si provvedeva ad approvare la rettifica di alcuni elaborati del progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione centro sportivo in Via Cavour" approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale /Lavori Pubblici n° 75 del 3.10.2017;

Vista e richiamata la determinazione della Centrale Unica di Committenza n° 3 del 10.10.2017 con la quale si dava avvio alla procedura di gara nonché approvato il bando di gara e relativi allegati;

Considerato che sono state riscontrate alcune inesattezze sulle voci inserite all'interno della lista delle lavorazioni e forniture allegata al bando di gara (allegato B1), non influenti sul conteggio finale, ma che potrebbero generare incertezze in sede di aggiudicazione e potenziale contenzioso con la Stazione Appaltante;

Vista l'allegata lista delle lavorazioni e forniture (Allegato B1 al bando di gara) così come rettificata e da considerarsi definitiva alla data odierna, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire alle ditte interessate all'appalto di formulare correttamente l'offerta, di rettificare e riapprovare la lista delle lavorazioni e forniture, (allegato B1 del bando di gara) stabilendo contestualmente un nuovo termine di presentazione delle offerte e di apertura delle stesse, mediante pubblicazione di apposito avviso nelle forme di legge;

Valutato pertanto di stabilire quale nuovo termine per la consegna delle offerte, il giorno 7 novembre 2017 alle ore 12:30 e nuovo termine di apertura delle stesse, il giorno 8 novembre 2017 alle ore 9:00;

Dato atto che resta invariato il contenuto del bando di gara così come approvato con la sopracitata determina della Centrale Unica di Committenza n° 3 del 10.10.2017, con la sola eccezione dell'Allegato B1 e dei termini di presentazione e apertura delle offerte, come sopra stabiliti;

Dato atto che a seguito delle precitate correzioni non varia nessuna voce del quadro economico dell'opera già approvato con la sopracitata determina n° 75/2017;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Arcisate n° 15 del 15.12.2015 con il quale è stato nominato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Arcisate e Cazzago Brabbia;

DETERMINA

1. di riapprovare, per le motivazioni descritte in premessa, l' “ALLEGATO B1 – lista delle lavorazioni e forniture – definitiva alla data del 26.10.2017” a rettifica di quanto già approvato con propria determina n° 3 del 10.10.2017, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e del bando di gara per i lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour”, ai fini della presentazione dell'offerta;
2. di rettificare la data di scadenza per la presentazione delle offerte stabilendo quale nuovo termine il 7 novembre 2017 alle ore 12:30;
3. di rettificare la data per l'apertura delle buste contenenti le offerte stabilendo il giorno 8 novembre 2017 alle ore 9:00;
4. di dare atto che resta invariato il bando di gara per ogni suo contenuto ad esclusione dei termini di consegna e apertura delle offerte così come sopra stabilito;
5. di approvare l'avviso di rettifica relativo al bando di gara dell'appalto, così come allegato;
6. di dare atto inoltre che il quadro economico dell'opera a seguito delle precitate rettifiche resta invariato così come approvato con la predetta determinazione n° 75/2017 e successiva rettifica n° 77 del 10.10.2017;
7. di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI ARCISATE E CAZZAGO BRABBIA
Arch. Massimo Marinotto