COMUNE DI ARCISATE
Provincia di Varese

APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA
OPERE DA VERNICIATORE

ANNI 2022 — 2023

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO




INDICE

CAPO | - NORME AMMINISTRATIVE

ART. L OGGETTO DELLAPPALTO. ... cetuettteeitt ettt e et e e et ee e et e e st aae et ee e et e et eeetaeeanesetasasssnaaennnsassnnaassnaaennnnaes 3
ART. 2 DURATA DELL' APPALTO ... ctietite ettt e et e et te e et e e et e e et e e e et e e st e e et e e e et e ssan e et aaessaesannaasssnaaesnsaesnnaesnn 3
A RT. B OFFERT A, .. itttiite et e et ie et e ettt ettt e et etaeeeeta e e et eeetaeeetaseeaan e st eeeta e snnaeetaaesstaaesannesstnaassneeennessnnaansnns 3
ART.4ELENCOPREZZIA BASE D'APPALTO ...ttt i it e et iieas .4
ART. S5 ULTERIORI PREZZI CONTRATTUALL. .. .ttuieitieeiiteeeeteeett e eeet e e eteeeesaeeeat e es st ees st aeeaneesanaassnaeetnaeennnaaeen 4
ART. B REVISIONE DEIPREZZL......citueeii et e et e et e e et e et e e e e et e e e e e e et e e e et e eeaa e esaeestnaessan e estnassnnaaeanassnnnaeen 4
ART. 7 REPERIBILITA ...ttt eeet et et e et e et e e ettt e et ee e e e e ta e e et e e e ta e e ean e s saaaeeta e estnsssaeestnaerannessnnaaesnns 5
ART. 8 TEMPO UTILE PER [ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDQ........cuceiitueaiiteeiieeeiiaeeesnieeennaeeenns 5
ART. 9 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORIPROROGHE ... ...uuciitiieiiteeiieeetaeeetee et e e s taaee e et e eeaaeeetaeeataeenneeeen 5
ART. 10 CAUZIONE PROVVISORIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURAZIONE.......ccuiiitieeiiieeiieeeiieeeetneeeeaaeeenns 5
ART. L1 DISCIPLINA DELL'APPALTO ...ttt ettt eeete e et e et e et e e e et e e e aaaeeetaa e s et eaeatessaaesstaeeanassnnasssnaaeesnsassnnaaeean 6
ART. 12 PRESCRIZIONI GENERALI PER [ESECUZIONE DELLE OPERE TEMPO UTILE......ccivuieiiiieiiiieeiieeeeieeerneeennd 6...
ART. 13 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - PROVE ED ANALISI DEI MATERIALI ...civvvieeeeeciiieeeeeeii e e e eeinans 7
A RT. LA PENALITA .ottt et e e e et e e et eee et e et e e e ta e ettt e e st e eeta e eeaaeeennaaestaaaesnneetaeestnaeesnneestnaaesnnns 7
ART. 15VERIFICA E VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEILAVORL. .....tuiiitiiiieeeiieee et eeete e e eeeen e eeeae e e eeeanns 7
A RT. LB PAGAMENT ..ttt et e et e et e et e et e et e e e et ee et e e e et e e et e e et e eata s eaan e st aaean s sannasssnaaesnsessnnessnnaansnns 7
ART. 17 CESSIONE DEI CREDITI. .. cuuuiiituieiiie et ete ettt e et e e et ee e eeeea e e e s e e et e e et e et e e st e sannsssanaesssnaaesneesnnaassnnns 7
ART. 18 SPESE A CARICO DELIAPPALTATORE ... cituieiit ettt e et e et e et e et e e e eae e e et e e et e eeat s st e eataeeanaesnnaeernnns 8
ART. 19 ONERI A CARICO DELLAMMINISTRAZIONE APPALTANTE .. .ccuutiiiueeitieeeeteeetiaeeeteeeeteeernaeeeateeeaneesnaeesnnns 9
ART. 20 PERSONALE E MEZZL.c.uuiiteeei et e et e e et et e et e e e e et e e e ee e e et e e e et e e e st e e et e e e st e e saa e e sann e esnseeenneesnnaaernns 9
ART. 21 OBBLIGHI ASSICURATIVI ... iitieii e et e e et e et e e et ee et e e et e e e et e e e et e e eaa e e st e e ean e e san e ssanaaeennaesnnaassnneaeanns 9
ART. 22 INFORTUNIE DANNL ... ittieeeit ettt e ettt e et e e et e e ettt ee e et e e e st ee et e eeta e esanees b eestnsssnnaaesaaaeesnseesnnaassnnaannnsaes 9
ART. 23 DIVIETO DI SUBAPPALTO ....uiitieeiiteett ettt aeeeat e ee et ee st ee e et e e st ee st aaestaestaeestaaeestnasstnaaesnaaeesnessnnaassnns 9
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTQ ... .ccuuiiiieiiieeeiteeetneeestaeeetaeeeennee et eeetneessnneeeens 10
ART. 25 CONTROVERSIE ... ..ttt et e et e e eee et e et e et e e e e e e eaa e e st e e et eeeta e e st eeeta e esannsastaaretnaeesnneeennaaeenns 10
ART. 26 SEDE OPERATIVA DELLAPPALTATORE ... .cuuiiitt ettt ettt e et e e et e e ete e e eta e e e et e e et e e eat e eeaneesnnaessnaeaennanns 10
ART. 27 COSTITUZIONE IN MORA ....utiitteiit ettt e et e et e et e et ee ettt e e e ettt e e st e e et e e eta e ssaneaetaaeatnassnnaesstnaaennnaaes 10
ART. 28 DOCUMENTI CONTRATTUALL . ...t ettt ee ittt e et e ettt e et e et e et e e e e e e e et e e et e e e st e e e s e e st aeeatnaeesneeennnaaesnnns 10
ART. 29 RINVIO ALLE NORME VIGENTI ...uuuiiit ittt ettt ee et e et e e e e et e e e e e e e et e e et e e e st e e e st e e st e eeateeesneesnnnaaesnnns 10
ART.30RISCHIDI INTERFERENCZE. .. ...ttt et e e e et et e e, 11
ART.31NORMEDI COMPORTAMENTODELLA DITTA APPALTATRICE......ccoiiiiiiii e 11

CAPO II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI L AVORO - MISURAZIONI E

VALUTAZIONI

ART. 32- PRESTAZIONI DI MASSIMA .....iiiiiiiiitiitesteeeee et e eteeaeeeeeaaaaaaassnsnbb e be s e et e et e etaeaaeeeeaassassaaannnsnsnnneeeeeees 11



CAPO | - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavomdnutenzione ordinaria e straordinaria per opare d
verniciatore compresa la fornitura di tutti i ma8roccorrenti relativi ad interventi da effettear
nell'intero territorio comunale per i quali & teamllamministrazione Comunale.

L'importo totale a disposizione per i suddetti iménti per i due anni ammonta a € 24.590,16.= a&enz
IVA, . Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0.

La cifra sopra esposta indica I'importo presuntolaori e pertanto potra variare tanto in piu cioain
meno per effetto delle variazioni delle quantita,cié in via assoluta, quanto nelle reciproche
proporzioni, senza che I'appaltatore possa trargenaento per chiedere compensi non contemplati nel
presente capitolato o prezzi diversi da quelli cattuali.

| lavori dovranno essere quantificati in econonmianiero ore di lavoro effettive escluse dei tempi di
trasferimento dalla sede operativa della ditta ientgeriali utilizzati), mediante bolle di lavorane
giornaliere, ed eventuali sistemi di rilevazionéoaatica.

Per le modalita d’esecuzione si demanda al “CAPOdEl presente capitolato speciale d’appalto.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto e stabilita in anni 2 (dag@artire dal 01.01.2022 al 31.12.2023.

Non & ammesso il tacito rinnovo del contratto.

L’Amministrazione, alla scadenza del contrattoriserva la facolta di disporre la proroga tecnied d
contratto (ai sensi dell’art. 106, comma 11, ddld3. n.50/2016) nella misura strettamente necessaer

un periodo comungque non superiore a sei mesi akelesime condizioni contrattuali, nelle more
dell’espletamento della nuova procedura ad evidgnazblica. L’'eventuale decisione di prorogare o0 non
prorogare il contratto rientra nella discrezioraalitel’ Amministrazione ed é quindi insindacabile pate
della ditta appaltatrice.

Art. 3 - OFFERTA

Le ditte partecipanti all’appalto dovranno indicam@’unica percentuale di ribasso da applicarsi
all'elenco prezzi sottoriportati ed essi sono fisdi indipendenti da qualsiasi eventualita appheati
straordinaria o di somma urgenza, per tutta latdutall’appalto.

Si specifica che le ore da conteggiare sono quedfiettivamente lavorate, escluse quindi quelle di
trasferimento dalla sede della ditta:

Art. 4 -ELENCO PREZZI A BASE D’APPALTO

1) Operaio specializzato verniciatore all'or87€39.=
2) Operaio qualificato verniciatore all'o€a34,83.=
3) Operaio Comune verniciatore allora € 31,43.=

Art. 5 - ULTERIORI PREZZI CONTRATTUALI
Per quanto riguarda le voci non in elenco rifesitmano d’opera, noli, materiali a pié d’opera, fanke
voci riferite a lavori valutabili a misura, si fdarimento al Prezziario Regionale delle opere pichb



in corso la momento dell’appalto — anno 2022, sylieli verra applicata I'offerta contrattuale, rife al
capitolo specifico oggetto del presente appalto.

Qualora si rendesse necessaria la fornitura di rrmAt@on compresi nel suddetto prezziario e non
essendo materialmente possibile redigere un elpreazi completo per tutti i materiali di uso coitesn

gli stessi saranno liquidati sulla base di pressote di regolari fatture.

| prezzi unitari devono intendersi sempre rifeatilavori ed opere che dovranno essere eseguite
impiegando materiali di ottima qualita e secondmlgliore tecnica e devono intendersi comprensivi d
ogni prestazione di mano d'opera idonea, di ogmitiara occorrente per dare le varie opere comp@ute
regola d'arte, delle spese generali e degli utilballi del materiale, delle eventuali trasfertélaenano
d'opera, del nolo e del normale consumo deglizttréi uso comune in dotazione degli operai, di tut
gli oneri di legge e di tutti gli oneri specificatil'art. 18 del presente Capitolato.

Con la firma del contratto la Ditta appaltatriceonosce esplicitamente che nella determinazione dei
prezzi di offerta ha tenuto conto di quanto pudoo@re per eseguire a regola d'arte e con gli oneri
specificati nel presente Capitolato quanto a getrzi si riferisce, incluse le spese generalii i

della Ditta appaltatrice stessa.

Art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI
La revisione dei prezzi non € ammessa.

Art. 7 - REPERIBILITA’

La ditta aggiudicataria dovra attenersi a quardabikto dal presente capitolato e dovra pertanto:

- Comunicare all'atto della sottoscrizione contrat il nominativo di una o piu persone cui rivokjen
caso di comprovata necessita. Detti operatori meoali seguito nominati “reperibili";

- Comunicare il numero di telefono e di fd&l proprio ufficio cui recapitare le comunicazierrbali e
scritte del tecnico comunale preposto;

- Comunicare il numero di_telefono cellulare del o dei "reperibili", garantendo la loro
disponibilita in ogni momento, al fine di potere gaantire la sicurezza ed i lavori svolti
dal’Amministrazione Comunale.

La ditta aggiudicataria si impegna altresi a corrang tempestivamente ogni variazione relativa & det
apparecchi telefonici;

- Garantire la risposta, ed in caso di somma u@dnzpresenza, dei "reperibili" entro 30 minutilaal
chiamata in servizicsia essa verbale che scritta, prescindendo datignservizio in atto;

- Garantire la piena operativita esecutiva dell@ppa squadra di lavoro entro le ore 12.00 delrgior
successivo alla chiamata per esecuzione di nointaliventi, salvo quelli di somma urgenza, nel qual
caso prevarra la necessita di immediata attivaziorescindendo da ogni altro servizio in atto.

Art. 8 -TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI  — PENALE PER RITARDO

Il tempo utile a disposizione, dal momento delkini dell'lmpresa Appaltatrice per ultimare gli
interventi ordinati, € quello strettamente necassad eseguirli, e sara stabilito dal Responsattgie
servizio.

Nel caso che I'Appaltatore protragga gli intervemtlinati ingiustificatamente, potra essere puaibibn
una penale pari al 10% dell’'importo dei lavori,didrarsi dalla liquidazione finale del lavoro oratio.

Art. 9 -SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Gli interventi non possono essere sospesi se norrgggoni tecniche, meteorologiche o di gravi
imprevisti

Per qualunque sospensione non autorizzata dal Resipite del servizio la ditta aggiudicataria sara
sanzionata.



Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURA TIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli ligid contrattuali, del risarcimento dei danni, cbg

del rimborso delle somme che la Stazione Appaltdatesse eventualmente sostenere durante I'appalto,
per il fatto che Il'appaltatore sia inadempiente @n rabbia eseguito correttamente gli interventi,
l'aggiudicatario sara obbligato a costituire unaagaia fidejussoria definitiva (art. 103 del D.Lgs
50/2016).

L'appaltatore dovra avere una polizza assicuratiheapreveda una garanzia di responsabilita ciate p
danni a terzi sino alla data di scadenza appalto.

L'appaltatore resta comunque responsabile di tatpere eseguite non a regola d’arte che possono
cagionare danni a terzi.

Resta salvo per I'Amministrazione l'esperimentoodni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.

La cauzione restera vincolata fino al completo s&fddimento degli obblighi contrattuali, anche dd@o
scadenza del contratto.

Art. 11 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

Tutti gli interventi ordinati dall’'ufficio tecnicalovranno essere regolarizzati con I'emissione, atéep
della ditta appaltatrice, di una bolletta riepiltga di ogni singolo lavoro, che dovra essere téstial
Responsabile del servizio, indicanti i materialpiegati e le ore lavorative dell'intervento.

Detto documento dovra essere successivamente tallaia fattura, previo visto di accertamento di
regolare esecuzione del Responsabile del servizio.

Tutti gli interventi effettuati dovranno essereaolagizzati entro 48 ore dalla relativa esecuzione.

Gli interventi verranno valutati in economia e ateriali a pie d’opera.

Art. 12 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DE GLI INTERVENTI -
TEMPO UTILE.

| vari interventi verranno disposti tramite segz@ae verbale, scritta o telefonica da parte del
responsabile del servizio o dell’Ufficio Tecnico i@onale, che ne assegnera i tempi e le modalita
d’esecuzione, con particolare attenzione ai casodima urgenza, indifferibili o di pronto intervent
L'appaltatore provvedera alla regolare esecuziegé ohterventi affidatigli con mezzi, personal®igto

e segnaletica propri, fornendo inoltre tutto il erale prescrittogli dalla Responsabile del seovizi

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfattgola d'arte stando alle disposizioni impartite
dall’'ufficio tecnico Comunale.

L'appaltatore dovra provvedere ad iniziare i lavaffidatigli in linea generale entro 48 ore dalla
comunicazione da parte del Comune.

In caso di interventi indifferibili ed urgenti, gitessi dovranno avvenire nei tempi stabili dall7adel
presente capitolato, comunque entro e non oltr@4dleore dalla comunicazione telefonica da parte
dell’Amministrazione; per detti interventi I'appatibre si impegna ad intervenire anche in ore nudtur
ed in giorni festivi senza rivalsa sui prezzi catttrali.

Prima di dare inizio ad interventi di sistemaziomarianti, allargamenti, ed attraversamenti didsra
esistenti, I'lmpresa e tenuta ad informarsi pregtio Enti proprietari delle strade interessate
dall'esecuzione delle opere (Compartimento dellA.H., Provincie, Comuni, Consorzi) se
eventualmente nelle zone nelle quali ricadano kregsistano cavi sotterranei (telefonici, telegraf
elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, areidotti ecc.).

In caso affermativo I'l'mpresa dovra comunicare egti proprietari di dette opere (Comuni, Province,
Consorzi, Societa ecc.) la data presumibile delt'ezione delle opere nelle zone interessate, amiede
altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita)cessari al fine di mettersi in grado di eseguire gl
interventi con quelle cautele opportune per evitkzneni alle accennate opere.



Art. 13 -QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - PRO VE ED ANALISI DEI

MATERIALI

Tutti i materiali da installare dovranno esserelad@higliore qualita, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio cui sono destinati ed allescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni
legislative di regolamento ed altre particolariedaélla Parte Seconda del presente Capitolato.

Qualora il Responsabile del servizio rifiuti dei teréali, ancorché messi in opera, perché essapa su
giudizio insindacabile, li riterra per qualita, taazione o funzionamento, non adatti alla perfetiscita
dellimpianto e quindi non accettabili, la Dittasastrice, a sue cure e spese, dovra allontanare
immediatamente dal cantiere i materiali stessi gtitsrli con altri che soddisfino alle condizioni
prescritte.

| materiali ed attrezzature utilizzati devono esseg rispettosi delllambiente ed aderire alla
normativa vigente sui CAM (Criteri Ambientali Minim i), L. 221 del 2015, e al DIgs del 18 aprile
2016 n.50 Codice degli Appalti;

In correlazione a quanto prescritto circa la geakt le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'lmpresa sara obbligata a presbarsigni tempo alle prove ed analisi dei materiali
impiegati e da impiegarsi, nonché a quelle sui gamli interventi eseguiti, da prelevarsi in opera
Tutte le spese relative al prelevamento, invio abdratori ed Istituti, effettuazione delle prove ed
analisi, sono a completo carico dell'Impresa.

Art. 14 - PENALITA.

Per singole mancanze contestate alla Ditta dai€ldffTecnico Comunale, sara applicata una perale d
€ 50,00.= a € 500,00.=, che il Responsabilesdelizio comminera sulla base della gravita della
mancanza, oltre al pagamento delle spese sostdalittmministrazione Comunale per sopperire al
disservizio;

La suddetta penale sara decurtata direttamenteoalemto della liquidazione della fattura successiva
alla sanzione.

Art. 15 -VERIFICA E VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE DE | LAVORI

Esso consistera principalmente nella verifica @ovidi regolare esecuzione che gli interventi siano
eseguiti a regola d’arte.

Il visto di regolare esecuzione sara apposto $attare non oltre 30 giorni dalla data di preseiutag
della fattura per la relativa liquidazione.

Il visto di regolare esecuzione non esonerera Btppore dalle garanzie e responsabilita di legge

Art. 16 - PAGAMENTI

| pagamenti saranno effettuati ogni mese medigmesentazione di regolare fattura accompagnata dall
bolle di lavorazione o dall'eventuale modulo predisto da quest’ Amministrazione Comunale, e previo
visto di accertamento di regolare esecuzione.

La Ditta dichiara di essere a conoscenza che Ilstgmeni lavorative o di materiali saranno liquelat
solo se accompagnate da quanto sopra;

Art. 17 - CESSIONE DEI CREDITI
Dovranno essere rispettate le norme contenuteurtel’06 comma 13 del D.Lgs 50/2016, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico completo ed esclusivo dell'appakatotte le spese relative e conseguenti al cootratt
nessuna eccettuata o esclusa.



L'appaltatore assume a suo completo carico tutimpmste e tasse, con rinuncia al diritto di riaals
comunque derivantegli nei confronti del Comune.

Oltre agli oneri specificati in questo e negli iadtrticoli del presente capitolato speciale ed agkri e
spese obbligatorie prescritte dagli articoli dekfi@lamento recante il capitolato generale d’appailto
lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04(®Dn. 145, sono a carico dell'Impresa tutti glirone
sotto elencati che si intendono compensati nelzoreegli interventi a corpo e a misura.

-Le spese per la stipulazione e registrazione a#ratto, compresi i diritti di segreteria, e dar
predisposizione di tutte le copie in bollo decdmenti e che faranno parte del contratto

medesimo nel numero necessario predisposto dattisistrazione Appaltante, che comunque

rimarra sollevata da ogni responsabilita per m@ncaitardata registrazione.

- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimendi &utte le cautele per garantire l'incolumita agli
operai, alle persone addette agli interventi estz,tnonché per evitare danni ai beni pubblicriegpi.
Tutte le predisposizioni dovranno essere conforite aorme di prevenzione degli infortuni con
particolare riguardo a quelle contenute nel D.LH2808 e s.m.i.

- Ogni e gualsiasi opera, predisposizione, accagtoy indicazioni e simili, inerenti all'igiene a |
sicurezza del lavoro, dovendosi I'Appaltatore atsr) in materia, a tutte le disposizioni delle gieg
dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzioaglidnterventi.

- Le assicurazioni varie dei propri dipendenti corgli infortuni sul lavoro e la osservanza delleea
disposizioni vigenti in materia assicurativa.

- La stipulazione di una polizza assicurativa cteyeda una garanzia di responsabilita civile panda
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla dataa@idenza del contratto, in quanto I'Appaltatorenéito a
rispondere direttamente dei danni alle personeledctase che siano stati arrecati o subiti, o chrcs
attribuibili all'esecuzione delle opere appaltatgshe se verificatesi nel periodo di garanzia.

- Il risarcimento dei danni di ogni genere ai prefari i cui immobili fossero in qualche modo
danneggiati durante I'esecuzione degli interventi.

- Le prove, che il Responsabile del servizio ordinbgni tempo e da eseguirsi presso gli istitatiedsa
incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi

- L'onere di custodire e conservare qualsiasi magedigoroprieta del’Amministrazione in vista

della sua posa in opera e quello di trasporta@vard ultimato i residuati nei magazzini indica#l d
Responsabile del servizio.

- Le spese per concessioni governative.

- La manutenzione di tutte le opere eseguite nebge che trascorrera dalla loro ultimazione alla
verifica da parte del Responsabile del servizionos@ carico dell'impresa. Tale manutenzione
comprende tutti gli interventi di riparazione deinti che si verificassero alle opere eseguite atqua
occorre per dare all'atto della verifica le oparegerfetto stato, rimanendo esclusi i danni prodtzt
forza maggiore, semprecheé I'lmpresa ne faccia aegalenunzia nei termini prescritti dal Regolamento
recante il capitolato generale d’appalto di layarbblici.

- La fornitura sollecita, a richiesta del Respoiisatiel servizio, di tutte le notizie relative mlpiego
della mano d'opera ed ai cronoprogrammi di lavoltoe che della fornitura di materiale.

- La fornitura al Responsabile del servizio, a lawdtimati, di una copia dei disegni di tutte glesbpere
che rimangono interrati o inseriti nelle muraturemodo da lasciare una esatta documentazione degli
interventi esequiti.

- Tutti i materiali impiegati nella realizzazioneidavori devono essere nuovi di fabbrica, privddetti
costruttivi e devono rispondere alle prescrizioportate nei prezzi di elenco di offerta oltre aanqto
definito nel presente Capitolato. L'Amministrazisgigiserva la facolta di eseguire prove e collaidi
presso l'officina della Ditta appaltatrice sia gesfabbricanti, oppure presso laboratori spexzalii. Le
spese relative a queste prove saranno a carica Dath appaltatrice. L'Amministrazione si assumera
solo le spese per fare eventualmente assisterpralle i propri incaricati.

L'’Amministrazione si riserva la facolta di richiedd'allontanamento dal cantiere dei materiali kede
apparecchiature non ritenute idonee.



- Il personale impiegato dalla Ditta appaltatricevidh essere abile ed accetto al Responsabile del
servizio. Quest'ultimo pud chiedere l'allontanaroeti¢l personale non gradito, senza essere tenuta a
motivarlo o ad erogare compensi.

- La Ditta appaltatrice dovra rispondere di ogmma guasto o manomissione che possa derivare

a causa delle proprie opere o del suo personaleesso 'Amministrazione che verso terzi. Ugualteen

la Ditta appaltatrice dovra rispondere di ogni imifaio conseguente alle azioni del proprio persanal
Qualora I'lmpresa non adempia a tutti questi obilig Responsabile del servizio sara in diritto di
provvedere direttamente a quanto necessario, qyausia la spesa, disponendo il dovuto pagamento da
scontare dalla liquidazione successiva.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati i@ considerati come inclusi e distribuiti
proporzionalmente nei prezzi indicati nell'elenanmtrattuale e/o nel prezzo unitario offerto, per cu
nessun compenso spetta all'lmpresa neppure neticpsaroghe del termine dei lavori.

Art. 19 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE APPA  LTANTE

Saranno a carico dellAmministrazione Appaltante:

a) la predisposizione del contratto d'appalto, neimero di copie occorrenti, da consegnare
all'Appaltatore;

b) ai sensi dell’art.1 comma 629 della Legge 23eBibre 2014 n.190 (legge di stabilita 2015) il
Comune deve versare direttamente all’erario I'l.VcAe viene addebita dall’appaltatore (cosiddetto
split payment).

Art. 20 —- PERSONALE E MEZZI

La Ditta appaltatrice si assoggettera alle norngeni in materia antinfortunistica (in particoldd_gs.

n. 81/08).

Dovra visionare i piani di sicurezza degli edifigjgetto degli interventi di manutenzione e comumiea
le eventuali variazioni dovute ai servizi;

Tutto il personale dipendente della ditta aggiudida dovra avere i Dispositivi individuali di
protezione previsti dal D.Lgs n. 81/08 ed avereamportamento educato e rispettoso.

La ditta aggiudicataria del servizio & obbligataapglicare al proprio personale le condizioni ndivea

e retributive risultanti dai contratti collettivii davoro e degli accordi locali integrativi degliessi,
vigenti in favore dei dipendente delle Impreses##tore nelle localita e nel tempo in cui il laverene
svolto, impegnandosi ad osservare tutte le nornsbeadopo la scadenza dei contratti stessi e filao al
loro sostituzione e anche se non aderisse alleciaggani stipulanti o da queste recedesse oppure
mutasse dimensione o struttura ovvero qualificaziginridica, economica o sindacale.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere fiafente funzionanti e rispondenti a tutti i dispes
ed i marchi di Legge.

La ditta aggiudicataria dovra presentare il cexdifd di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprendentddigco
delle persone fisiche legali rappresentati e Idrialelle cariche sociali, recante la dicituraimuatfia.

Art. 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfartistici, assistenziali e previdenziali del perderadei
mezzi sono a carico dell’Appaltatore, il quale né solo responsabile anche in deroga alle norme
legislative che disponessero l'obbligo del pagamentonere a carico del Comune o in solido con il
Comune, con I'esclusione di qualsiasi rivalsa &fonti del Comune medesimo.



Art.22 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta appaltatrice si assumera tutte le respulisaderivanti da danni a persone o cose, rispadd
direttamente per ogni causa civile o penale, chieapessere prodotta, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senz#tdidi rivalsa o di compensi da parte del Comune.
L'appaltatore € tenuto ad osservare tutte le nalireEurezza e a stipulare contratto di assicurezmmon
I'INAIL.

Art. 23 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Per una parte dei lavori, I'appaltatore potra ckiedl subappalto, seguendo le normative vigenti co

particolare riferimento all'art. 105 del D.Lgs 5015.

L'esecuzione dei lavori di cui al presente appalttirettamente ed esclusivamente affidata all'lsgre

la quale non potra cederla nemmeno in parte aal iatjpresa, sotto pena della immediata risoluziaie d

contratto per sua colpa.

L'eventuale concessione in deroga, di particolai-f®rniture e sub-appalti, sara comunque subotaina

a

- preventivo adempimento delle prescrizioni al moraemgenti ed in particolare avere adempiuto a
guanto previsto dall’art. 105 comma 4 del D.Lg&5Q6;

- autorizzazione scritta che sara rilasciata ad daiabile giudizio dal responsabile del servizio,
previa verifica del possesso in capo al Subappatiatei requisiti di ordine generale previsti nel
DLgs. 50/2016, e speciale previsti dal D.P.R. 7/2000.

Gli interventi di sub-forniture e sub appalti, aacke autorizzati, non solleveranno I'lmpresa dalla

propria responsabilita nei riguardi dell'’Amminigti@ne.

L'lmpresa stessa sara pertanto ritenuta, in ogso,canica responsabile della non perfetta eseceizion

degli interventi, anche se cio derivasse da peldtive a sub-forniture o sub-appalti autorizzati.

| ritardi causati da sub-fornitori non costituirancausa di forza maggiore e, pertanto, non sokawver

I'lmpresa dall'applicazione delle penali previste.

Resta inoltre convenuto che, se durante l'esecaiziten lavori, il Responsabile del servizio, a suo

insindacabile giudizio, stabilisse che il subamp@k € incompetente od indesiderabile, I'lmpresaado

al ricevimento della comunicazione scritta, prerdenmediatamente misure per l'allontanamento del

subappaltante e per lI'annullamento del relativappalto. In tal caso I'lmpresa non avra alcuntdidi

pretendere risarcimento di danni o perdite o laqga della data fissata per l'ultimazione dellerepe

| pagamenti verranno effettuati direttamente ap@patore in conformita alle normative vigenti. Si

precisa che ’Amministrazione non provvedera algmagnto diretto ai subappaltatori, salvo che ndi cas

previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMEN TO

In caso di continue contestazioni degli intervemgfiave inadempienza o dimostrata inaffidabilita
relativamente ad un intervento che ricopre unadgamportanza per la cittadinanza, il Responsalale
servizio puo rescindere il contratto di manutengjosenza nessun tipo di rivalsa da parte dell’isgre
aggiudicataria, e provvedere all'esecuzione dicuaffdegli interventi residui con le maggiori spese
carico dell'lmpresa nei casi previsti dall’art. 18 D.Lgs. n. 50\2016.

In caso di risoluzione del contratto per i motiopsa esposti, si addebitera all'impresa la maggpesa
sostenuta dalla Stazione appaltante per 'eventaleazione degli interventi a regola d’arte,aetltte

le spese che si incontrassero per chiamate o pémuus di servizi di emergenza che saranno a earic
della Ditta appaltatrice.

Tutte le maggiori spese saranno detratte dallaicaezersata in fase di aggiudicazione, e, nel s&s0
insufficiente, la differenza verra decurtata dailiorto dei crediti dell'Impresa.



Art. 25 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversia dovesse iesotea le parti, viene riconosciuta la competehea
foro di Varese.

Art. 26 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

La sede operativa dell’appaltatore dovra avere unalistanza tale da garantire un intervento in
caso di urgenza in 30 minuti dalla chiamata. Quala non fosse esistente, dovra essere attivata
prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 27 - COSTITUZIONE IN MORA
Tutti i termini e le comminatorie contenuti nekpente contratto operano in pieno diritto senzdigdb
per il Comune della costituzione in mora dell'apgtale.

Art. 28 —= DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte integrante e sostanziale del cont&ppalto il Capitolato speciale d’appalto

Art. 29 — RINVIO ALLE NORME VIGENTI

L'appalto e regolato dal presente Capitolato Spe@aper altro, e per tutto quanto in esso non sia
diversamente stabilito, € soggetto all'esatta vasen di tutte le condizioni stabilite nel "Regoknto
recante il capitolato generale d’appalto di lajaubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.
145, nel D.P.R. n. 207\2010 “Regolamento di ati@zidel D.Lgs. n. 163\2006”. In particolare si
richniama il fatto che dovranno essere comunqueettafe le applicazioni del D.Lgs 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni .

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto mteksente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel comtratillettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affennegli accordi locali integrativi dello stessoyigore

per il tempo e nella localita in cui si svolgonoigterventi anzidetti.

L'lmpresa si obbliga, altresi, ad applicare il catib e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, @b rapporti con i Soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche sa s@ aderente alle associazioni stipulanti o reckd
esse e indipendentemente dalla natura industriaigiana, dalla struttura e dimensione dell'lnspre
stessa e da ogni altra sua qualificazione giurjasicanomica o sindacale.

L'lmpresa € responsabile, in apporto alla Stazegmaltante, dell'osservanza delle norme anzidette d
parte degli eventuali subappaltatori nei confral& rispettivi loro dipendenti, anche nei cascin |l
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi dallsappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autoriazaton esime |'lmpresa dalla responsabilita diatui
comma precedente e cio senza pregiudizio deglidiliiti della Stazione appaltante.

Art. 30 — RISCHI DI INTERFERENZE

A fronte della Valutazione preliminare circa I'dsisza dei rischi derivanti dalle interferenze delle
attivita connesse all’esecuzione dell'appalto irgettp, non si sono rilevate possibili situazioni di
interferenza in quanto, gli interventi di manutema vengono ordinati dal Responsabile del serdae
fara intervenire una ditta alla volta, e sono eiegu orari dove non c’é la presenza di personale
dipendente od altre ditte addette alle manutenzioni

La ditta aggiudicataria dovra comunque utilizzaredlativa segnaletica in caso di interventi irsprea

di personale dipendente, che deve essere gia azidat tra le attrezzature per lo svolgimento della
propria attivita.

Durante gli interventi, dovranno essere previstnaaque tutti gli accorgimenti necessari al lavoro
secondo quanto previsto nella Normativa e dal Pdela ditta aggiudicataria



Art.31 -NORME DI COMPORTAMENTO DELLA DITTA APPALTAT RICE

L'operatore economico / il professionista si obalig nell'esecuzione dell’appalto/ della
concessione/dell’incarico, al rispetto del coditecomportamento dei dipendenti pubblici approvato
con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obbligki comportamento comportera per
I’Amministrazione la facolta di risolvere il contta, qualora in ragione della gravita o della
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.



CAPO Il - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI L AVORO MISURAZIONI E
VALUTAZIONI

Art.32 — PRESTAZIONI DI MASSIMA
Fanno parte delle forniture e delle prestazioregola d’arte di cui al presente capitolato, edned di
massima i seguenti interventi:

OPERE DA VERNICIATORE

- Opere di imbiancatura, verniciatura, risanamediopareti interni ed esterni presenti in stabili
Comunali;

- Opere da verniciatore riportati nel PrezziariogiReale 2022, da eseguire sul territorio e nelle
proprieta Comunali;

- Interventi in caso di somma urgenza per riparazaianie.

Per la descrizione dettagliata di ogni singolo ftav@ necessario attenersi a quanto disporra il
Responsabile del Servizio ogni qualvolta che insdagnecessita di eseguire un intervento.

| suddetti interventi dovranno essere quantifi@atmisura e saranno liquidati applicando i prezzi
contrattuali.



